



# COMUNE DI AFRAGOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

## TITOLO

Piano Manutentivo delle strade e degli spazi aperti del Rione San Marco e delle aree urbane servite dalle vie Saggese e Ferrarese.

### Intervento 2: area di via Saggese e traverse annesse

## OGGETTO ELABORATO

Computo metrico estimativo

## LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

- Progetto preliminare
- Progetto definitivo
- Progetto esecutivo

TAV.: **RT17**

DATA: 21 Giugno 2017

REVISIONE:

1. Via Saggese
2. XIII Traversa via Saggese
3. Via Don Gaetano Capasso
4. Via Sosio Del Prete
5. XXI Traversa via Saggese

IL COMMITTENTE:

\_\_\_\_\_ per il Comune di Afragola

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

\_\_\_\_\_ ing. Nunzio Boccia

IL PROGETTISTA:

\_\_\_\_\_ arch. Santo Argano

IL COLLABORATORE:

\_\_\_\_\_ arch. Maria Barone

IL CONSULENTE:

\_\_\_\_\_ ing. Pasquale Ciaramella

## NOTE:

A norma di legge si riserva la proprietà del presente disegno con divieto di riproduzione e di renderlo noto a terzi senza l'autorizzazione scritta di questo studio professionale

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
1 001	TAGLI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					100,00		
	SOMMANO %					100,00	287'159,49	287'159,49
2 002	SCAVI RINTERRI E TRASPORTI					100,00		
	SOMMANO %					100,00	826'864,24	826'864,24
3 003	TUBAZIONI					100,00		
	SOMMANO %					100,00	171'332,39	171'332,39
4 004	POZZETTI E CHIUSINI					100,00		
	SOMMANO %					100,00	163'362,92	163'362,92
5 005	CASSEFORME CLS E ACCIAIO					100,00		
	SOMMANO %					100,00	503'679,46	503'679,46
6 006	MARCIAPIEDI E CORDOLI					100,00		
	SOMMANO %					100,00	807'030,29	807'030,29
7 007	PAVIMENTAZIONI STRADALI					100,00		
	SOMMANO %					100,00	465'541,15	465'541,15
8 008	SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE					100,00		
	SOMMANO %					100,00	14'380,19	14'380,19
9 009	CAVIDOTTI PALI E CABLAGGI					100,00		
	SOMMANO %					100,00	411'714,05	411'714,05
10 010	OPERE IDRICHE E GAS					100,00		
	SOMMANO %					100,00	120'769,07	120'769,07
11 011	ARREDO URBANO					100,00		
	SOMMANO %					100,00	45'478,78	45'478,78
12	INTERFERENZE GAS							
	<b>A RIPORTARE</b>							3'817'312,03





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	<b>RIPORTO</b>		
001	Via Saggese	946'263,03	24,311
002	13ª traversa Saggese	581'477,59	14,939
003	Via Gaetano Capasso	931'925,76	23,943
004	Via Sossio Del Prete	914'260,32	23,489
005	21ª traversa Saggese	443'385,33	11,391
006	Interferenze con rete gas	75'000,00	1,927
	<b>Totale euro</b>	<b>3'892'312,03</b>	<b>100,000</b>
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		

