



CITTÀ DI CASORIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Avvocatura e contratti
Ufficio intersettoriale gare e contratti

Verbale n. 1 del 21/09/2018 - sorteggio delle ditte per le manifestazioni d'interesse

Il giorno 21 settembre 2018, presso il Comune di Casoria, ufficio gare e contratti, III piano, in Casoria Piazza Cirillo n. 1, alle ore 10.43, in presenza del Dott. Michele Ronza, segretario generale e dirigente dell'ufficio intersettoriale gare e contratti, dell'Arch. Salvatore Napolitano, Dirigente VII settore, della Dott.ssa Antonietta Rubino, ID dell'ufficio intersettoriale gare e contratti, che redige il presente verbale e del delegato:

sign. Edmondo Dandolo della Ellebi costruzioni srl.-----

Si è proceduto al sorteggio per le seguenti procedure di gara:

1. Riqualficazione delle Aree Pedonali di Via Principe di Piemonte:

- Nn. 150 176 212 201 181 29 43 84 3 226 208 162 192 122 174 132 128 121 188 119 (20 ditte) e le seguenti supplenti 1° 97, 2° 16, 3°175, 4°50, 5° 138.

2. Progetto per opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l'istituto scolastico denominato "Martin Luther King" sito in Casoria (NA) Via Aldo Moro";

- Nn. 283 198 180 14 112 60 292 123 68 204 26 119 205 275 28 107 44 246 105 269 (20 ditte) e le seguenti supplenti 1° 149, 2° 272, 3°228, 4° 235, 5° 38.

3. Lavori di completamento dell'Isola ecologica in località Lufrano;

- Nn. 191 87 131 127 183 135 76 138 136 2 169 63 36 113 75 224 146 194 46 111, (20 ditte) e le seguenti supplenti 1° 69, 2° 219, 3°144, 4°118, 5° 14.

4. Lavori di completamento dell'Isola ecologica in località Lufrano – Tronco Fognario;

- Nn. 106 90 24 61 131 101 44 108 138 130 94 32 39 163 34 22 36 41 150 125 (20 ditte) e le seguenti supplenti 1° 146, 2° 15, 3° 9, 4° 83 5° 92.

5. Progetto di riqualficazione della traversa di Viale Europa.

- Nn. 145 43 113 212 91 104 83 121 180 70 4 213 44 51 76 97 134 77 100 125 (20 ditte) e le seguenti supplenti 1° 146, 2° 116, 3°207, 4°106, 5°197.

Gli elenchi numerati delle ditte allegati costituiscono parte integrante del presente verbale.

Le procedure si sono concluse alle ore 11.19.

Il Segretario comunale
Dott. Michele Ronza

I delegati

Il Dirigente VII settore
Arch. Napolitano

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Antonietta Rubino