



# **COMUNE di CASORIA**

Provincia di Napoli

## **RELAZIONE TECNICA**

### **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA**

**COMUNE DI CASORIA**

*Settore 7° - Lavori Pubblici*

*Via delle Puglie, 232 - 80026 CASORIA (NA) - P.IVA 01505091213 - Tel. 081. 2586414 (Uff. Tecnico)  
Fax 081/5848912*

## RELAZIONE TECNICA

*Che* nel rispetto a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.; dal D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii., l'Ufficio Viabilità del Servizio Lavori Pubblici della Provincia di Napoli con Verbale di consegna del 30/10/2001, trasferiva il tratto della strada provinciale denominata "Circumvallazione Esterna" compreso tra via Brodolini e Ciro Emilio, che con Verbale di Consegna del 10/10/2002, trasferiva il tratto della strada provinciale denominata "Circumvallazione Esterna" compreso tra Edilnova e Centrale A.R.I.N. più rampe di snodo Cittadella fino a Lufrano e con Verbale di Consegna del 07/02/2008, trasferiva il tratto della strada provinciale denominata "Circumvallazione Esterna" compreso tra Ciro Emilio e Ponte Carrefour;

*Che* per il predetto tratto di strada dall'epoca del trasferimento ad oggi non sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria, ma solo interventi di piccola manutenzione ordinaria;

*Che* allo stato la predetta strada presenta notevoli dissesti stradali, diversi chiusini sono sottoposti alla quota stradale, i guard rail risultano divelti in più punti e la segnaletica stradale orizzontale e verticale risulta del tutto carente;

*Che* per quanto detto è necessario intervenire tempestivamente per gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria per evitare pericoli conseguenti ai predetti dissesti e/o a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

*Che* l'U.T.C. ha predisposto su incarico del Dirigente del 7° Settore LL. PP. E Manutenzione il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza Circumvallazione Esterna, per una spesa disponibile complessiva pari ad € 299.702,29 avente il seguente Quadro Economico:

### **QUADRO ECONOMICO**

	Distinta Importi	Importi complessivi
<b>A) Importo lavori a base d'asta</b>		€ 163.767,44
a.1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.851,76	
a.2 Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€ 64.624,58	
Sommano		€ 71.476,34
<i>Importo complessivo lavori</i>		€ 235.243,78
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.1 Compenso tecnico 2%	€ 4.704,88	
b.2 I.V.A. (al 22%) su A)	€ 51.753,63	
b.3 Smaltimento compreso 15% per spese generali e I.V.A.	€ 8.000,00	
<i>totale somme a disposizione</i>		€ 64.458,51
<b>Importo complessivo (A + B)</b>		€ 299.702,29

Per l'affidamento dei lavori, la relativa gara sarà espletata con le modalità della procedura Aperta.

Il progetto esecutivo è composto dalla presente relazione tecnica illustrativa, dall'elenco prezzi unitari, dal computo metrico estimativo e relativa incidenza della mano d'opera e della sicurezza, capitolato di appalto e stralcio planimetrico con individuazione della Circumvallazione.

Casoria, li 11.12.2014

**IL TECNICO**

Geom. Celardo Santo



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Celardo Santo", written over the printed name.